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Zatacznik nr 5 do SWz
Projekt umowy

Umowa zawarta W dniu .....cccocceeviiieniniencenenes r. w Sulikowie pomiedzy:
Gming Sulikéw z siedzibg w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulikéw,
NIP: 615-18-08-708 reprezentowang przez:

Roberta Starzynskiego - Wéjta Gminy Sulikow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zukowskiej

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi zamodwienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna;

b) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy - Formularz ofertowy;

c) Zatacznik nr 3 - Protokdt zdawczo - odbiorczy terenu robot budowlanych;

d) Zatacznik nr 4 - Protokdt zdawczo-odbiorczy;

e) Zatacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych -
przebudowa drég zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obreb Radzimow”.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

Szczego6towy opis i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar
robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

Strony os$wiadczajq, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze:
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a) Upewnit sie co do prawidiowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamowienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak rowniez
co do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w dokumentacji projektowej,

b) Zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i o$wiadcza, ze jest ona kompletna i prawidtowa
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

c) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedag realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we
wlasnym zakresie oraz ze umozliwiajg one wiasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych
materiatdw lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materiaty w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materiaty zastosowane do wykonania robdt sg
niezgodne z umowg, koszty tych badan dodatkowo obcigza Wykonawce, natomiast gdy wyniki
badan potwierdzg zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z umowag, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego.

84
TERMIN REALIZACII

Wykonawca jest zobowigzany do zakoriczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2

niniejszej Umowy, w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy.

Przez termin zakonczenia realizacji umowy rozumie sie wykonanie Przedmiotu umowy wraz

z odbiorem koncowym.

Przekazanie terenu robét Wykonawcy celem wykonania robét budowlanych nastgpi w terminie

7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporzadzonego protokotu zdawczo -

odbiorczego terenu robot budowlanych, ktéry jako zatacznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi

jej integralng czesc.

Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, nalezy przedtozy¢é umowe
konsorcjum (w przypadku ziozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum),
stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktérej
Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjq
umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

2) rozpoczecie odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzor inwestorski wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepiséw.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do 7 dni po wykonaniu

i zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakonczeniu robdt

dodatkowych, zamiennych Iub zanikajacych.

Strony niniejszej Umowy dopuszczajg inny termin przekazania dokumentacji powykonawczej,

niz okreslony w ust. 5, z tym zastrzezeniem, iz termin ten zostanie pisemnie uzgodniony

przez Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§5
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego zgodnie ze ztozong ofertq,
stanowigcym zatacznik do umowy:

Wartos$¢ zamowienia Netto: rourvvrsrssresrnsresrsrasrasnannnns zi

SIOWNIE: oo

Warto$¢ VAT( 23%): sesraresssrarassssassssssassssasnnssnns zt

Wartos$¢ zamowienia brutto: veesvsssssssrssessssssssasesssrnnssnss zt

1] (0111 o TSRS

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz przetargowej,

jak réwniez w nich nie ujete, ktére muszg by¢ poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy

zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i hormami. Z zastrzezeniem ust. 4,

wskazane w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji

oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania, w tym réowniez koszty
usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutlu oszacowania wszelkich

kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okreslonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktéorej mowa wynagrodzenie brutto zostanie okreslone

z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej na dzien wystawienia faktury) stawki podatku VAT,

bez zmiany ceny netto.

Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1

w razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie modgt skorzysta¢ z tego prawa w szczegdlnosci

w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej

umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia

wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ w zycie
zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie

Wykonawce, ktéry wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegotowy kosztorys

robdt zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgacego pisma 0 zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

Ograniczenie zakresu zamdwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 5, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robot

dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy  zlecit  Wykonawcy wykonanie  dodatkowych robdét  budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego), ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1.1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych roboét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, czyli robét, o ktérych mowa powyzej, moze nastgpic¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzadzony przez
Nadzér Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢
poprzedzone wykonaniem niezbednej dokumentacji. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

1.2) Rozliczanie dodatkowych robot budowlanych bedzie odbywato sie na podstawie
kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4
ust. 9, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robét - z dokumentacjgq projektowa,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1);

b) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit a) niniejszego
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punktu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych

przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:

i) ceny sktadnikow cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
pos$rednich (Kp) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

ii) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie
zapisdbw w ppkt bi), brakujace ceny materiatdbw (M) i sprzetu (S) zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

iii) podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§6 i
ROZLICZENIE ROBOT

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6, zaptacone zostanie jednorazowo po
bezusterkowym wykonaniu zadania i podpisaniu protokotu zdawczo - odbiorczego.

2. Faktura koncowa VAT bedzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym, na
podstawie protokotu koncowego wykonanych robét budowlanych

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, dalszym podwykonawcg, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce,
dalszego podwykonawcy oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat, zostaty
uregulowane.

4. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catoséci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
WyKONawcey Nr.....ccooceviiieiienenins prowadzony przez ..................

9. Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu ......... dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date
polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuta: Gmina
Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw, NIP: 615-18-08-708.

11. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 wust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
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w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Przedmiot umowy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. Powyzszy obowigzek bedzie

dotyczyt.....cccoeenennen. objetych przedmiotem zamdwienia, a ich warto$¢ netto (bez kwoty

podatku) bedzie wynosita ............. Zt / Przedmiot umowy nie bedzie prowadzit do powstania u

Zamawiajacego obowiazku podatkowego. *

*Niepotrzebne skreslic.

Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date =zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania =zapftaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce

o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy

wynagrodzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT.

Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie

z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,

jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajgcym zakresowi robdt przedstawionemu

w dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto koszty nieprzewidziane, a niezbedne dla

wykonania przedmiotu zamdwienia.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej
dokumentacji majacej, lub mogacej mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Projekcie
technicznym, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgacymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy technicznej
oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

3) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.

4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korncowego robdt,

5) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

6) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdw i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgacego sie do
uzytkowania,

7) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

9) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos$¢ za:
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a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace pracownikéw o0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét podczas
realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci 0sob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,
10) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,
11) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,
12) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
13) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

4, Wykonawca nie moze dokonac cesji (przelewu wierzytelnosci) z tytutu niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich.

§9
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. §10
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: .......cccevvreeiinnns

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowaq
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek z osoéb,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0so6b, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .icccreriesererieiens posiadajacego

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania

objetego niniejszym zamodwieniem.

Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku

nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdow.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb

wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umdw powinna zostad
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO"” (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw
/wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez
skfadajgcego pod katem przepisow RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
z przepisami ww. rozporzgdzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

10. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

11.

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub  Podwykonawce, dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz ze szczeg6towym harmonogramem

rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajgcym terminy

wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcow oraz naleznosci przystugujace z tego

tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosc
tego zakresu robodt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 27 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.

1 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktdrej mowa w ust. 7, zgtasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym

w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia

i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,

jak za wiasne dziatania lub =zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktéorych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody

Zamawiajacego.
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§13
ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do
2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robot wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

2. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.

3. 0Odbidér koncowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pdzniejszym, niz 10 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt potwierdzonego przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

4. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy/kierownika robdt i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa, z czego sporzadzony zostaje
protokdt odbioru koncowego.

5. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia i podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru.

6. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres .......cuu: miesiecy na catos¢ prac oraz dostarczone
materiaty okreslone niniejszg umowa.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

3. W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem
i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w ciggu
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia.

4. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

5. Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu.

6. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 umowy, tj. KWote .curevreresraurans zt (stownie: ......cooieiiee, ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalonq w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .........ccccccecennenee.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na jego pisemny
wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania
aneksu.

§ 16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
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a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie
odpowiada Ilub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz tgcznie 20%
tego wynagrodzenia,

c) za zwtoke w usunieciu wady, w tym w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz tacznie 5 % tego wynagrodzenia,

d) za brak Iub nieterminowa =zaptate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci rowniez Zamawiajacemu kary umowne za niewypetnienie wymogu

zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow kodeksu

pracy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie umow o prace dokumentujacych
$wiadczenie pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zaptata kar umownych, o ktéorym mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

do ukoniczenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkow,

zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedfug umowy.

Dopuszcza sie sumowanie kar umownych z réznych tytutéw. Limit kar umownych, jakich

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej

umowie nie moze przekroczy¢ kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5

ust. 1.

Zastrzezenie kar umownych nie wylacza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupetniajagcego przewyzszajacego wysokosc

kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§17
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PZP przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania co do postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku i na zasadach
okreslonych w SWZ.

§ 18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym. Opréocz przypadkédw wymienionych w Kodeksie cywilnym

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 3 tygodnie,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, co powoduje opdznienie wieksze niz
3 tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, w tym z projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcy jest uprawniony od odstgpienia od umowy

w terminie nie dluzszym niz 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

wymienionych w ust. 1.

Niezaleznie od przyczyn okres$lonych w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie

wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 456

ustawy Prawo zamdéwien publicznych, powoduje ze Wykonawcy przystuguje tylko

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy bez naliczania

kar umownych. Datg odstgpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawce

zawiadomienia od Zamawiajgcego o odstapieniu od umowy.
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Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie

protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robdt budowlanych, sporzadzonego nie

pozniej niz w siodmym dniu roboczym liczac od daty odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy w wyzej okreslonych przypadkach Zamawiajacy zachowuje

prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot juz wykonanych.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat

wykonanie robdt na okres dtuzszy niz 21 dni, z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgacego moze nastgpic¢ z przyczyn niezaleznych od niego,

m.in. nie otrzymania dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa wyzej wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajq aneksu sporzgadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W razie gdyby ktores z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W takim przypadku
strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposdb spdr nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg
go do rozstrzygniecia przez sad miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 3 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY TERENU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany dnia ..., roku w Urzedzie Gminy Sulikéw, ul. Dworcowa 5,
59 - 975 Sulikdw, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robét zwigzanych
z realizacjq zadania pn.:

~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - przebudowa drég zlokalizowanych
na dz. nr 431, 464/4, 468 obreb Radzimow”

Wykonawca robot:

a) teren budOWy: ...

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami bhp w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowg do zgtoszenia robdt budowlanych,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robdt.

Inne ustalenia komisji:

Wykonawcy przekazano:

1. projekt budowlany (rysunki i przekroje konstrukcyjne),

2. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

3. przedmiar robét,

4. zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

Przekazujacy: Przyjmujacy:
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Zatacznik nr 4 do umowy
NF e

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY (KONCOWY)
1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania:

~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych — przebudowa droég
zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obreb Radziméw”

2. Umowa: Nr ................ 2023 z dnia ...cceeveuenees 2023 r.
3. Wartosc wykonanych robot: = e brutto (stownie:
............................................. i..../100)

4. Inwestor:
Gmina Sulikéw z siedziba ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

5. Wykonawca:

6. Komisja odbiorowa w sktadzie:

1o - przedstawiciel Urzedu Gminy
2 - przedstawiciel Urzedu Gminy
stwierdzita w dniu ... r. w obecnosci Wykonawcy zrealizowanie zakresu robot,

okreslonego w w/w umowie.

Niniejszy protokot stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej.

7. Zakres wykonanych prac:

Podpis Kierownika Budowy: Podpisy cztonkéw komisji:



